| Items | Labor | COST | Combined | Ratio of Work | Combined | Labor | First floor | Labor | Second Floor | Total for 1st \& 2nd floor |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Concrete, Form, Ect | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 |  |
| Carpentry Mat | \$0.00 | \$5,392.00 | \$5,392.00 | 5\% | \$5,392.05 |  | \$3,505 |  | \$1,887 |  |
| Carpentry Labor | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | 5\% | \$5,500.05 | \$3,575 | \$0 | \$1,925 | \$0 |  |
| Roofing | NA | \$0.00 | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 |  |
| Insulation | \$0.00 | \$4,245.00 | \$4,245.00 | 4\% | \$4,245.04 |  | \$2,759 |  | \$1,486 |  |
| Exterior Finish | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 |  |
| Doors and Windows | \$1,334.00 | \$4,600.00 | \$5,934.00 | 5\% | \$5,934.05 | \$867 | \$2,990 | \$467 | \$1,610 |  |
| Lumber Finish | \$4,200.00 | \$7,854.00 | \$12,054.00 | 10\% | \$12,054.10 | \$2,730 | \$5,105 | \$1,470 | \$2,749 |  |
| Carpenter labor (finish) | \$7,700.00 | \$0.00 | \$7,700.00 | 7\% | \$7,700.00 | \$5,005 | \$0 | \$2,695 | \$0 |  |
| Hardware (finish) | \$0.00 | \$3,190.46 | \$3,190.46 | 3\% | \$3,190.46 |  | \$2,074 |  | \$1,117 |  |
| Hardware (rough) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 |  |
| Cabinets \& Tops | \$0.00 | \$6,800.00 | \$6,800.00 | 6\% | \$6,800.00 |  | \$6,800 |  | \$0 |  |
| Floor Coverings | \$0.00 | \$6,116.40 | \$6,116.40 | 5\% | \$6,116.40 |  | \$3,976 |  | \$2,141 |  |
| Plumbing | \$0.00 | \$5,795.00 | \$5,795.00 | 5\% | \$5,795.05 |  | \$5,795 |  | \$0 |  |
| Shower/tub/toilet | \$0.00 | \$1,490.00 | \$1,490.00 | 1\% | \$1,490.01 |  | \$1,490 |  | \$0 |  |
| Electrical | \$0.00 | \$25,757.00 | \$25,757.00 | 22\% | \$25,757.22 |  | \$16,742 |  | \$9,015 |  |
| Light Fixtures | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 |  |
| Built-In Appliances | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | 0\% | \$500.00 |  | \$500 |  | \$0 |  |
| HVAC | \$0.00 | \$18,900.00 | \$18,900.00 | 16\% | \$18,900.16 |  | \$12,285 |  | \$6,615 |  |
| Paint | \$0.00 | \$5,210.00 | \$5,210.00 | 4\% | \$5,210.04 |  | \$3,387 |  | \$1,824 |  |
| Demo \& Removal | \$1,560.00 | \$0.00 | \$1,560.00 | 1\% | \$1,560.01 | \$1,014 | \$0 | \$546 | \$0 |  |
| Overhead \& Profit | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 |  |
| L \& M Total | \$20,294.00 | \$95,849.86 | \$116,143.86 | 100\% | \$116,144.86 | \$13,191.11 | \$67,407.55 | \$7,102.90 | \$28,442.88 |  |
| Overhead \& Profit |  |  | \$0.00 | 0\% | \$0.00 |  | \$0 |  | \$0 | Total 1st \& 2nd Floor |
|  |  |  | \$116,143.86 |  | \$116,144.86 |  | \$80,598.66 |  | \$35,545.78 | \$116,144.44 |
| Market Value Folio \# | \$499,665.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Land | \$162,015.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Net | \$322,988.00 | X 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depreciated value plus $20 \%$ | \$193,792.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Less 58k for 1st remodel | \$58,392.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remaining balance | \$135,400.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

